



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sekayu No. 007 Agats Telp./Fax. (0902) Kode Pos: 99777

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Kegiatan : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Review Penyusunan Masterplan Perkantoran dan Permukiman di Distrik Agats
Lokasi : Distrik Agats
Tahun Anggaran : 2023
Kode Rekening : 1.03.03.2.01.01.5.1.02.05.02.0001

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- 1 LINGKUP PEKERJAAN** Lingkup Paket Pekerjaan Review Penyusunan Masterplan Perkantoran dan Permukiman di Distrik Agats, meliputi:
a. Melakukan Review Penyusunan Masterplan Perkantoran dan Permukiman di Distrik Agats
- 2 JANGKA WAKTU**
1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender**, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Pekerjaan diterbitkan. (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi).
~~2. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi **120 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**~~
- 4 SUMBER DANA**
a) Sumber dana: DAU
b) Nomor DPA: -
c) Kegiatan: Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
d) Kode Kegiatan: 1.03.03.2.01.01.5.1.02.05.02.0001
e) Harga Pagu: **Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
f) Total harga perkiraan biaya diperlukan: **Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- 3 KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** Keluaran yang diminta dari Pelaksana pada penugasan ini adalah :
1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan ANTARA
3. Laporan Akhir

Disusun di Agats
Tanggal: Desember 2023

Pejabat Pembuat Komitmen,

YESAYA AIRO,S.Sos
Pembina
NIP. 19800327 200605 1 001